



PROGETTO FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA
art. 41 D.Lgs 63/2023

RIFACIMENTO DEI MARCIAPIEDI DI VIA NAPOLI
Riqualificazione dell'asse urbano di Marrubiu
CUP: I67H23001800005
CIG: A03E6C893A

D.2

QUADRO ECONOMICO

Sindaco - Luca **Corrias**
Assessore Lavori Pubblici - Paolo **Soru**
Responsabile - Ing. Manuela **Saba**
RUP - geom. Roberto **Figus**

Abeille
Progetto
arch. Enrica **Campus**

Co-progetto
arch. Claudia Meli, arch. Claudia Pintor

Collaboratori
arch. Paola Serpi, arch. Andrea Scalas

Data **novembre 2024**

VISTO



QUADRO ECONOMICO		
A. Importo dei Lavori e delle forniture		
A.1	Importo dei lavori e forniture a base d'asta	554.525,23 €
A.1b	Importo dei lavori di urbanizzazione(*)	56.337,91 €
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	16.450,77 €
A.2b	Oneri per la sicurezza lavori di urbanizzazione(*)	1.705,23 €
A	Totale importo dei lavori e forniture (A.3+A.5)	629.019,14 €
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1	I.V.A. su Lavori 22%	125.614,72 €
B.1b	I.V.A. su Lavori 10% (*) <i>(ai sensi dell'art. 44 L 865/1971 e ss.mm.ii)</i>	1.815,60 €
B.2	Spese tecniche PFTE (inclusi oneri 4%) - all. I.13 DLgs.36/2023 (Fondo progettazione LR L.R. n. 3 del 9 marzo 2022)	18.276,62 €
B.3	Spese tecniche Progettazione esecutiva, Direzione dei Lavori, Coordinamento della Sicurezza (inclusi oneri 4%) - all. I.13 DLgs.36/2024	38.028,61 €
B.4	Incentivi funzioni tecniche - art. 45 DLgs 36/2023	12.580,38 €
B.5	Accordi bonari - art. 210 DLgs 36/2023	8.740,44 €
B.6	Imprevisti	2.214,48 €
B.7	Rilievi e indagini	2.500,00 €
B.8	Contributo ANAC (art. 4 Delib. 3/11/2010 AVCP)	410,00 €
B.9	ANAS / Gruppo FS Italiane – oneri istruttoria	800,00 €
B	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+....+Bn)	210.980,86 €
COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A+B)		840.000,00 €

Riepilogo Finanziamenti		
	Finanziamento RAS (LEGGE REGIONALE 21.11.2024, N. 18, ART. 15, COMMA 1)	700.000,00 €
	Cofinanziamento del Comune	140.000,00 €